
Siglas % Adotado

AC 3,80%
SG 0,50%
R 0,70%
DF 1,05%
L 7,00%
CP 3,65%
ISS 2,00%
CPRB 4,50%
BDI PAD 20,33%
BDI DES 26,35%

Nome:
CREA/CAU:

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

OBJETO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ERMO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

40,00%

5,00%

BDI

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Administração Central
Seguro e Garantia

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
BDI COM desoneração

Itens

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

(1+K1+K2)*(1+K3)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =  - 1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
Local

terça-feira, 23 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
GDIAEL SOUTO BARROS
2109142884

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 
COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. BDI
VALOR TOTAL 
(R$)

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ERMO                    66.097,64 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES                      2.170,85 

1.1
SEINFRA 
27.1

C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2            3,00                   348,79                   440,70                1.322,10 

1.2
SEINFRA 
27.1

C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M          66,83                       8,81                     11,13                   743,82 

1.3 SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 
0,60 M.AF_05/2018

UN            1,00                     83,05                   104,93                   104,93 

2 ALVENARIA E FUNDAÇÃO                    27.220,92 

2.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3          24,07                     54,67                     69,08                1.662,76 

2.2 SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 
AF_05/2021

M3          24,07                   431,62                   545,35              13.126,57 

2.3 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2          48,15                     31,96                     40,38                1.944,30 

2.4 SINAPI 87493
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X9CM (ESPESSURA 
19CM,  TIJOLO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2          84,76                     68,99                     87,17                7.388,53 

2.5 SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2        169,52                       4,59                       5,80                   983,22 

2.6 SINAPI 87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2          62,24                     26,90                     33,99                2.115,54 

3 MOVIMENTO DE TERRA                         951,96 

3.1 SINAPI 101136
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3

M3          45,57                     10,46                     13,22                   602,44 

3.2 SINAPI 96386
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3          45,57                       6,07                       7,67                   349,52 

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      5.361,67 

4.1 SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M          14,00                     12,84                     16,22                   227,08 

4.2 SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M          28,00                     39,50                     49,91                1.397,48 

4.3 SINAPI-I 39772 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM UN            2,00                     61,76                     78,03                   156,06 

4.4 SINAPI 100623
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM 
LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN            1,00                2.834,23                3.581,05                3.581,05 

5 PISOS E REVESTIMENTO                    20.532,37 

PROPONENTE / TOMADOR MODALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS TOMADA DE PREÇOS

OBJETO ENDEREÇO

PO - PLANILHA ORCAMENTÁRIA SINTÉTICA

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ERMO RUA PROF.ª MARIA ALICE, S/N, POVOADO 

BASE DE PREÇOS VALOR TOTAL
SINAPI 08-2021 | COM DESONERAÇÃO | BDI: 26,35% R$ 66.097,64
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD. PREÇO UNIT. PREÇO UNIT. BDI
VALOR TOTAL 
(R$)

5.1 SINAPI 94277
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

M          66,83                     34,39                     43,45                2.903,76 

5.2 SINAPI 87630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

M2        196,96                     28,20                     35,63                7.017,68 

5.3
SEINFRA 
27.1

C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO)

M2            2,10                   112,90                   142,65                   299,57 

5.4 SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2        155,98                     40,44                     51,10                7.970,58 

5.5 SINAPI 93680
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2          40,98                     45,21                     57,12                2.340,78 

6 PINTURA E ACABAMENTO                      1.414,72 
6.1 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2          62,24                       2,01                       2,54                   158,09 

6.2 SINAPI 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 
COR. AF_06/2014

M2          62,24                     15,98                     20,19                1.256,63 

7 SERVIÇOS FINAIS                      8.445,15 

7.1
SEINFRA 
27.1

C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO UN            6,00                   926,10                1.170,13                7.020,78 

7.2 SINAPI-I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40CM X 60CM UN            1,00                   678,38                   857,13                   857,13 
7.3 SINAPI 99811 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2        196,96                       2,28                       2,88                   567,24 

Local Data

Nome: GDIAEL SOUTO BARROS
CREA: 2109142884

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN terça-feira, 23 de novembro de 2021

Responsável Técnico
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                30 DIAS                 60 DIAS                 90 DIAS               120 DIAS               150 DIAS               180 DIAS
                -                   -                   -                   -                   -                   -   

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) % 1ª PARCELA 1ª % 2ª PARCELA 2ª % 3ª PARCELA 3ª % 4ª PARCELA 4ª % 5ª PARCELA 5ª % 6ª PARCELA 6ª %
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ERMO      66.097,64                           

1 SERVIÇOS PRELIMINARES        2.170,85         3,28          2.170,85     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
2 ALVENARIA E FUNDAÇÃO      27.220,92       41,18        27.220,92     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
3 MOVIMENTO DE TERRA           951,96         1,44             951,96     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        5.361,67         8,11          5.361,67     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
5 PISOS E REVESTIMENTO      20.532,37       31,06                    -               -          20.532,37     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
6 PINTURA E ACABAMENTO        1.414,72         2,14                    -               -            1.414,72     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -   
7 SERVIÇOS FINAIS        8.445,15       12,78                    -               -            8.445,15     100,00                    -               -                      -               -                      -               -                      -               -   

35.705,40 54,02% 30.392,24 45,98% - - - - - - - -

35.705,40 54,02% 66.097,64 100,00% - - - - - - - -

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN
Local Data

Nome: GDIAEL SOUTO BARROS
CREA: 2109142884

PROPONENTE / TOMADOR MODALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS TOMADA DE PREÇOS

OBJETO ENDEREÇO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ERMO RUA PROF.ª MARIA ALICE, S/N, POVOADO ERMO, ZONA RURAL, CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

terça-feira, 23 de novembro de 2021

Responsável Técnico

Total Parcial (R$)

Total Acumulado (R$)

PLANEJADO
EXECUTADO

4



ITEM DESCRIÇÃO UNI. BM ADT TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER M2 3,00

ÁREA DA PLACA [ COMP*ALT = 2,00*1,50 ] BM01 3,00
1.2 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 66,83

SOMA DOS TRECHOS RETOS DO MEIO-FIO [ CP1+CP2+CP3+CP4 = 24,47+7,79+19,18+1,10 ] BM01 52,54
TRECHO CURVO 01 [ (RAIO*ANG*PI)/180,00 = (4,27*93,59*3,14)/180,00 ] BM01 6,97
TRECHO CURVO 02 [ (RAIO*ANG*PI)/180,00 = (2,63*77,26*3,14)/180,00 ] BM01 3,54
TRECHO CURVO 03 [ (RAIO*ANG*PI)/180,00 = (2,48*87,49*3,14)/180,00 ] BM01 3,78

1.3 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018UN 1,00
ARVORE A SER REMOVIDA [ VAL = 1,00 ] BM01 1,00

2 ALVENARIA E FUNDAÇÃO
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 24,07

BLOCO DE FUNDAÇÃO SOB PAREDES (VIDE PROJETO) [ COMP*LARG*ALT = 80,26*0,60*0,50 ] BM01 24,07
2.2 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021M3 24,07

BLOCO DE FUNDAÇÃO SOB PAREDES (VIDE PROJETO) [ COMP*LARG*ALT = 80,26*0,60*0,50 ] BM01 24,07
2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 48,15

IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DOS BLOCOS [ COMP*LARG = 80,26*0,60 ] BM01 48,15
2.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X9CM (ESPESSURA 19CM,  TIJOLO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUM2 84,76

ÁREA DE PAREDES (VIDE PROJETO) [ VAL = 84,76 ] BM01 84,76
2.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EMM2 169,52

DOBRO DA ÁREA DE PAREDES [ N*AREA = 2,00*84,76 ] BM01 169,52
2.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE M2 62,24

ÁREA EXPOSTA DE PAREDES (VIDE PROJETO) [ VAL = 62,24 ] BM01 62,24
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANM3 45,57

VOLUME DE ATERRO SOB PÁTIO [ (CP1*ALT1+CP2*ALT2)*DIST/2,0 = (2,58*0,49+0,49*2,04)*22,56/2,0 ] BM01 25,53
VOLUME DE ATERRO SOB CALÇADA [ COMP*LARG*ALT = 66,83*1,50*0,20 ] BM01 20,04

3.2 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019M3 45,57
VOLUME DE ATERRO SOB PÁTIO [ (CP1*ALT1+CP2*ALT2)*DIST/2,0 = (2,58*0,49+0,49*2,04)*22,56/2,0 ] BM01 25,53
VOLUME DE ATERRO SOB CALÇADA [ COMP*LARG*ALT = 66,83*1,50*0,20 ] BM01 20,04

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 14,00

COMPRIMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES [ VAL = 14,00 ] BM01 14,00
4.2 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 28,00

COMPRIMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE OS POSTES (DOIS CABOS) [ N*COMP = 2,00*14,00 ] BM01 28,00
4.3 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM UN 2,00

DUAS CAIXAS [ N = 2,00 ] BM01 2,00
4.4 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019UN 1,00

UM POSTE [ N = 1,00 ] BM01 1,00
5 PISOS E REVESTIMENTO
5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTUM 66,83

VIDE ITEM 1.2 [ VAL = 66,83 ] BM02 66,83
5.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃOM2 196,96

SOMA DAS ÁREAS DE PISO INTERTRAVADO [ AREA1+AREA2 = 155,98+40,98 ] BM02 196,96
5.3 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)M2 2,10

ÁREA DAS DUAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE [ N*COMP*LARG = 2,00*4,20*0,25 ] BM02 2,10
5.4 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015M2 155,98

PISO CALÇADA [ COMP*LARG = 61,78*1,50 ] BM02 92,67
PISO PRAÇA (COR NATURAL) (MEDIDO EM PROJETO) [ VAL = 63,31 ] BM02 63,31

5.5 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015M2 40,98
PISO ESCADAS E ENTRE ESCADAS [ COMP*LARG = 10,56*1,20 ] BM02 12,67
PISO PRAÇA (COR VERMELHA) (MEDIDO EM PROJETO) [ VAL = 28,31 ] BM02 28,31

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

OBJETO
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ERMO

MEMORIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS
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ITEM DESCRIÇÃO UNI. BM ADT TOTAL
6 PINTURA E ACABAMENTO
6.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 62,24

ÁREA EXPOSTA DE PAREDES (VIDE PROJETO) [ VAL = 62,24 ] BM02 62,24
6.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014M2 62,24

ÁREA EXPOSTA DE PAREDES (VIDE PROJETO) [ VAL = 62,24 ] BM02 62,24

Nome: GDIAEL SOUTO BARROS
Crea: 2109142884

Resposável Técnico

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

Local

terça-feira, 23 de novembro de 2021
Data

6


