
Valor Total do Orçamento: R$ 250.058,67

Frentes de Obra:

R
E

F
O

R
M

A
 D

O
 C

R
A

S

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. REFORMA DO CRAS 250.058,67 
Nível 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.762,75 

Serviço 1.1.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

m³ 20,38 39,68 808,68 2-Serviços Preliminares 20,38 

Serviço 1.1.2.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 37,42 10,05 376,07 2-Serviços Preliminares 37,42 

Serviço 1.1.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

m² 183,88 4,46 820,10 2-Serviços Preliminares 183,88 

Serviço 1.1.4. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 459,65 2.757,90 2-Serviços Preliminares 6,00 
Nível 1.2. MOVIMENTO DE TERRA 3.437,41 

Serviço 1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M.

m³ 24,65 60,01 1.479,25 3-Movimento de Terra 24,65 

Serviço 1.2.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016

m³ 27,54 27,67 762,03 3-Movimento de Terra 27,54 

Serviço 1.2.3.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. 

m³ 36,77 32,53 1.196,13 3-Movimento de Terra 36,77 

Nível 1.3. FUNDAÇÕES 10.044,15 

Serviço 1.3.1.
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 
INCLUSIVE LANCAMENTO

m³ 14,45 401,64 5.803,70 4-Fundações 14,45 

Serviço 1.3.2.
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 FUNDAÇÃO CORRIDA 20X20CM

m³ 10,20 415,73 4.240,45 4-Fundações 10,20 

Nível 1.4. ESTRUTURA 21.334,90 

Serviço 1.4.1.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 182,20 11,85 2.159,07 5-Estrutura 182,20 

Serviço 1.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 273,30 9,58 2.618,21 5-Estrutura 273,30 

Serviço 1.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 501,05 7,89 3.953,28 5-Estrutura 501,05 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1047112-86/2017 093622/2017 PM C. DOS DANTAS PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CARNAÚBA DOS DANTASRN ZONA URBABA - CARNAÚBA DOS DANTAS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
RN20180224937 09/12/2019

AÇÃO / MODALIDADE
PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

OBJETO DO CTEF

ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT SOC BAS. AMP. DO CRAS
PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT SOC BAS. AMP. DO CRAS
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Valor Total do Orçamento: R$ 250.058,67
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.4.4.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 45,55 62,26 2.835,94 5-Estrutura 45,55 

Serviço 1.4.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 
TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 
M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 9,11 593,71 5.408,70 5-Estrutura 9,11 

Serviço 1.4.6.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

m 46,50 29,01 1.348,97 5-Estrutura 46,50 

Serviço 1.4.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM 
EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,43 432,02 617,79 5-Estrutura 1,43 

Serviço 1.4.8.

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS 
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 
4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA

m² 28,61 83,64 2.392,94 5-Estrutura 28,61 

Nível 1.5. ALVENARIA 13.991,73 

Serviço 1.5.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES

m² 331,36 37,89 12.555,23 6-Alvenaria 331,36 

Serviço 1.5.2.
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA)

m² 11,47 125,24 1.436,50 6-Alvenaria 11,47 

Nível 1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO 1.492,28 

Serviço 1.6.1.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO 
ASFALTICA A BASE D'AGUA

m² 58,96 25,31 1.492,28 7-Impermeabilização 58,96 

Nível 1.7. COBERTURA 43.406,35 

Serviço 1.7.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA 
DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m² 196,02 33,48 6.562,75 8-Cobertura 196,02 

Serviço 1.7.2.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016

m² 196,02 30,24 5.927,64 8-Cobertura 196,02 

Serviço 1.7.3.

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO 
LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS 
COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 
ACABAMENTO

m² 196,50 103,01 20.241,47 8-Cobertura 196,50 

Serviço 1.7.4.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

m² 195,50 51,82 10.130,81 8-Cobertura 195,50 

Serviço 1.7.5.
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

m 18,60 29,23 543,68 8-Cobertura 18,60 
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Valor Total do Orçamento: R$ 250.058,67
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.8. PISOS 35.957,37 

Serviço 1.8.1.
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. 

m² 174,65 33,84 5.910,16 9-Pisos 174,65 

Serviço 1.8.2.
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

m² 156,56 80,02 12.527,93 9-Pisos 156,56 

Serviço 1.8.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 

m² 18,09 143,55 2.596,82 9-Pisos 18,09 

Serviço 1.8.4.
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 4,71 67,23 316,65 9-Pisos 4,71 

Serviço 1.8.5.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 222,48 65,65 14.605,81 9-Pisos 222,48 

Nível 1.9. REVESTIMENTO DE PAREDES 24.549,09 

Serviço 1.9.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 662,72 3,65 2.418,93 10-Revestimentos de Parede 662,72 

Serviço 1.9.2.
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA 

m² 99,40 29,24 2.906,46 10-Revestimentos de Parede 99,40 

Serviço 1.9.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 20X20 CM (BANHEIROS E COZINHA)

m² 99,40 45,54 4.526,68 10-Revestimentos de Parede 99,40 

Serviço 1.9.4.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDE, ESPESSURA DE 10MM

m² 563,32 26,09 14.697,02 10-Revestimentos de Parede 563,32 

Nível 1.10. TETO 14.856,63 

Serviço 1.10.1.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. 

m² 397,13 37,41 14.856,63 11-Teto 397,13 

Nível 1.11. ESQUADRIAS 22.008,21 

Serviço 1.11.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 13,00 741,31 9.637,03 12-Esquadrias 13,00 

Serviço 1.11.2. PORTA MADEIRA 1A CORRER / GUARNICAO 15CM/ALIZAR M² 2,52 589,40 1.485,29 12-Esquadrias 2,52 

Serviço 1.11.3.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M² 4,40 569,83 2.507,25 12-Esquadrias 4,40 

Serviço 1.11.4.
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS 
GUARNICOES E FERRAGENS

M² 18,00 465,48 8.378,64 12-Esquadrias 18,00 

Nível 1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25.394,18 

Serviço 1.12.1.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA

UN 67,00 109,04 7.305,68 13-Instalações Elétricas 67,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 250.058,67
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.12.2.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

UN 40,00 132,99 5.319,60 13-Instalações Elétricas 40,00 

Serviço 1.12.3.
REFLETOR - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 
LÂMPADAS DE 14 W  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 44,00 167,91 7.388,04 13-Instalações Elétricas 44,00 

Serviço 1.12.4.
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - 
LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
(EXCLUINDO LAMPADAS)

UN 6,00 316,38 1.898,28 13-Instalações Elétricas 6,00 

Serviço 1.12.5. CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 160,28 320,56 13-Instalações Elétricas 2,00 

Serviço 1.12.6.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED (22 W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 17,00 117,32 1.994,44 13-Instalações Elétricas 17,00 

Serviço 1.12.7.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A 
COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA 
DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 1,00 1.103,14 1.103,14 13-Instalações Elétricas 1,00 

Serviço 1.12.8.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 64,44 64,44 13-Instalações Elétricas 1,00 

Nível 1.13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 12.074,09 6-Alvenaria

Serviço 1.13.1.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

UN 13,00 101,45 1.318,85 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 13,00 

Serviço 1.13.2.

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A 
CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO 
PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 513,14 1.539,42 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 3,00 

Serviço 1.13.3.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO 
DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 127,51 127,51 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 1,00 

Serviço 1.13.4. BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM M² 5,85 348,92 2.041,18 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 5,85 

Serviço 1.13.5.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 9,00 78,53 706,77 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 9,00 

Serviço 1.13.6.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 
ACESSÓRIOS

UN 5,00 707,69 3.538,45 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 5,00 

Serviço 1.13.7.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 
DE ÁGUA PLUVIAL. 

UN 3,00 7,62 22,86 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 3,00 

Serviço 1.13.8.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  COM 
ACESSÓRIOS

UN 6,00 133,97 803,82 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 6,00 

Serviço 1.13.9.
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 160,06 320,12 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 2,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 250.058,67
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.13.10.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
COM ACESSÓRIOS

UN 4,00 204,70 818,80 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 4,00 

Serviço 1.13.11.
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM 
BRACADEIRA

M 3,60 82,45 296,82 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 3,60 

Serviço 1.13.12.
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

UN 1,00 337,26 337,26 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 1,00 

Serviço 1.13.13.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

UN 3,00 67,41 202,23 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias 3,00 

Nível 1.14. PINTURA 15.824,22 14-Instalações Hidráulicos e Sanitárias

Serviço 1.14.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. 

m² 563,32 2,49 1.402,67 15-Pintura 563,32 

Serviço 1.14.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 
DEMÃO. 

m² 397,13 2,72 1.080,19 15-Pintura 397,13 

Serviço 1.14.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

m² 563,32 11,87 6.686,61 15-Pintura 563,32 

Serviço 1.14.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

m² 397,13 13,36 5.305,66 15-Pintura 397,13 

Serviço 1.14.5.
PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS DAS 
ESQUADRIAS 

m² 90,18 14,96 1.349,09 15-Pintura 90,18 

Nível 1.15. SERVIÇOS FINAIS 925,31 15-Pintura
Serviço 1.15.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 397,13 2,33 925,31 16-Serviços Finais 397,13 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

CARNAÚBA DOS DANTASRN, 12 de novembro de 2019
Local e Data ROSAN MARÇAL DE ARAÚJO

2101873672
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                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
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Valor de Investimento: R$ 250.058,67 Total por Frente (R$): 250.058,67 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ - - - - - - -
2 Evento Serviços Preliminares R$ 4.762,75 4.762,75 - - - - -

2 1.1.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 20,38 20,38 - - - - -

2 1.1.2.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m² 37,42 37,42 - - - - -

2 1.1.3.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 
10 VEZES. m² 183,88 183,88 - - - - -

2 1.1.4. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 6,00 - - - - -
3 Evento Movimento de Terra R$ 3.437,41 3.437,41 - - - - -

3 1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. m³ 24,65 24,65 - - - - -

3 1.2.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016 m³ 27,54 27,54 - - - - -

3 1.2.3.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m³ 36,77 36,77 - - - - -

4 Evento Fundações R$ 10.044,15 10.044,15 - - - - -

4 1.3.1.
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 
LANCAMENTO m³ 14,45 14,45 - - - - -

4 1.3.2.
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4 FUNDAÇÃO CORRIDA 20X20CM m³ 10,20 10,20 - - - - -

5 Evento Estrutura R$ 21.334,90 21.334,90 - - - - -

5 1.4.1.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 182,20 182,20 - - - - -

5 1.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 273,30 273,30 - - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1047112-86/2017 093622/2017 PM C. DOS DANTAS PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CARNAÚBA DOS DANTASRN ZONA URBABA - CARNAÚBA DOS DANTAS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
RN20180224937 09/12/2019

AÇÃO / MODALIDADE
PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

OBJETO DO CTEF

ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT SOC BAS. AMP. DO CRAS
PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
ZONA URBABA - CARNAÚBA DOS DANTAS
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Valor de Investimento: R$ 250.058,67 Total por Frente (R$): 250.058,67 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

5 1.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 KG 501,05 501,05 - - - - -

5 1.4.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 
8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 m² 45,55 45,55 - - - - -

5 1.4.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER 
TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ 9,11 9,11 - - - - -

5 1.4.6.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 46,50 46,50 - - - - -

5 1.4.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO 
DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE 
LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015 m³ 1,43 1,43 - - - - -

5 1.4.8.

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA m² 28,61 28,61 - - - - -

6 Evento Alvenaria R$ 13.991,73 13.991,73 - - - - -

6 1.5.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES m² 331,36 331,36 - - - - -

6 1.5.2.
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) m² 11,47 11,47 - - - - -

7 Evento Impermeabilização R$ 1.492,28 1.492,28 - - - - -

7 1.6.1.
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A 
BASE D'AGUA m² 58,96 58,96 - - - - -

8 Evento Cobertura R$ 43.406,35 43.406,35 - - - - -

8 1.7.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. m² 196,02 196,02 - - - - -

8 1.7.2.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 m² 196,02 196,02 - - - - -

8 1.7.3.

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 
20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS 
OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS 
EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A 
PINTURA DE ACABAMENTO m² 196,50 196,50 - - - - -

8 1.7.4.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO m² 195,50 195,50 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 250.058,67 Total por Frente (R$): 250.058,67 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

8 1.7.5.

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. m 18,60 18,60 - - - - -

9 Evento Pisos R$ 35.957,37 35.957,37 - - - - -

9 1.8.1.
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. m² 174,65 174,65 - - - - -

9 1.8.2.

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO m² 156,56 156,56 - - - - -

9 1.8.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM m² 18,09 18,09 - - - - -

9 1.8.4.
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) m² 4,71 4,71 - - - - -

9 1.8.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 m² 222,48 222,48 - - - - -

10 Evento Revestimentos de Parede R$ 24.549,09 24.549,09 - - - - -

10 1.9.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m² 662,72 662,72 - - - - -

10 1.9.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA m² 99,40 99,40 - - - - -

10 1.9.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM 
(BANHEIROS E COZINHA) m² 99,40 99,40 - - - - -

10 1.9.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDE, ESPESSURA DE 10MM m² 563,32 563,32 - - - - -

11 Evento Teto R$ 14.856,63 14.856,63 - - - - -
11 1.10.1. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. m² 397,13 397,13 - - - - -
12 Evento Esquadrias R$ 22.008,21 22.008,21 - - - - -

12 1.11.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 13,00 13,00 - - - - -

12 1.11.2. PORTA MADEIRA 1A CORRER / GUARNICAO 15CM/ALIZAR M² 2,52 2,52 - - - - -

12 1.11.3.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M² 4,40 4,40 - - - - -

12 1.11.4.
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS 
GUARNICOES E FERRAGENS M² 18,00 18,00 - - - - -

13 Evento Instalações Elétricas R$ 25.394,18 25.394,18 - - - - -

13 1.12.1.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA UN 67,00 67,00 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 250.058,67 Total por Frente (R$): 250.058,67 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

13 1.12.2.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. UN 40,00 40,00 - - - - -

13 1.12.3.
REFLETOR - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
DE 14 W  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 44,00 44,00 - - - - -

13 1.12.4.
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 
250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) UN 6,00 6,00 - - - - -

13 1.12.5. CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 2,00 - - - - -

13 1.12.6.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED (22 
W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 17,00 17,00 - - - - -

13 1.12.7.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM 
POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE 
PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. UN 1,00 1,00 - - - - -

13 1.12.8.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1,00 - - - - -

14 Evento Instalações Hidráulicos e Sanitárias R$ 12.074,09 12.074,09 - - - - -

14 1.13.1.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 13,00 13,00 - - - - -

14 1.13.2.

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 
CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN 3,00 3,00 - - - - -

14 1.13.3.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 
40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1,00 - - - - -

14 1.13.4. BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM M² 5,85 5,85 - - - - -

14 1.13.5.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 9,00 9,00 - - - - -

14 1.13.6. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 5,00 5,00 - - - - -

14 1.13.7.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 
ÁGUA PLUVIAL. UN 3,00 3,00 - - - - -

14 1.13.8.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  COM ACESSÓRIOS UN 6,00 6,00 - - - - -

14 1.13.9.
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN 2,00 2,00 - - - - -

14 1.13.10.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  COM ACESSÓRIOS UN 4,00 4,00 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 250.058,67 Total por Frente (R$): 250.058,67 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

14 1.13.11. CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA M 3,60 3,60 - - - - -

14 1.13.12.

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO UN 1,00 1,00 - - - - -

14 1.13.13.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. UN 3,00 3,00 - - - - -

15 Evento Pintura R$ 15.824,22 15.824,22 - - - - -

15 1.14.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. m² 563,32 563,32 - - - - -

15 1.14.2. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. m² 397,13 397,13 - - - - -

15 1.14.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. m² 563,32 563,32 - - - - -

15 1.14.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. m² 397,13 397,13 - - - - -

15 1.14.5.
PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS DAS 
ESQUADRIAS m² 90,18 90,18 - - - - -

16 Evento Serviços Finais R$ 925,31 925,31 - - - - -
16 1.15.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 397,13 397,13 - - - - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
CARNAÚBA DOS DANTASRN, 12 de novembro de 2019

ROSAN MARÇAL DE ARAÚJO
2101873672
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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Movimento de Terra  1
4 Fundações  1
5 Estrutura  1
6 Alvenaria  2
7 Impermeabilização  2
8 Cobertura  2
9 Pisos  3

10 Revestimentos de Parede  3
11 Teto  4
12 Esquadrias  4
13 Instalações Elétricas  4
14 Instalações Hidráulicos e Sanitárias 5
15 Pintura  5
16 Serviços Finais  5

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

250.058,67 250.058,67250.058,67250.058,67

---
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0,00%

Mês 11Mês 07
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0,00% 0,00%0,00%24,90%23,55% 24,20% 11,53%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

15,83%

Cronograma
%Parcela

39.579,21R$ 58.890,36

Local e Data

39.579,21

CARNAÚBA DOS DANTASRN, 12 de novembro de 2019

% 100,00%

R$
Acumulado 15,83% 88,47%39,38%

98.469,57

ROSAN MARÇAL DE ARAÚJO

158.976,03

100,00%

62.259,02

63,58%

28.823,62

2101873672

221.235,05 250.058,67 250.058,67

100,00%100,00%

-60.506,46

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1047112-86/2017 093622/2017 PM C. DOS DANTAS PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
CARNAÚBA DOS DANTASRN ZONA URBABA - CARNAÚBA DOS DANTAS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
RN20180224937 09/12/2019

AÇÃO / MODALIDADE
PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA

OBJETO DO CTEF

ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT SOC BAS. AMP. DO CRAS
PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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