
Obra:  Construção da Sede da Secretaria de Educação 
Data de preço: SINAPI JULHO/2021 com desoneração e SEINFRA 027.1 BDI = 26,42 %

Local: Carnaúba dos Dantas/RN

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 C4541 SEINFRA 027.1 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER m² 6,00              348,79                440,94                2.645,64                 

1.2 C1630 SEINFRA 027.1 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 305,20          6,09                    7,70                    2.349,73                 

1.3
98525

SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS
m² 625,00          0,28                    0,35                    221,24                    

Subtotal                  5.216,61 

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

2.1 94310 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO
m³ 77,20            18,83                  23,80                  1.837,74                 

2.2 C1256 SEINFRA 027.1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 40,80            45,96                  58,10                  2.370,59                 

2.3 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m³ 44,88            33,14                  41,90                  1.880,27                 

Subtotal                  6.088,60 

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS

3.1.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. 
m² 51,00            22,40                  28,32                  1.444,22                 

3.1.2 C1399 SEINFRA 027.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X m² 45,83            95,91                  121,25                5.556,86                 

3.1.3 C0217 SEINFRA 027.1 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm kg 125,00          12,35                  15,61                  1.951,61                 

3.1.4 C0216 SEINFRA 027.1 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm kg 412,00          14,13                  17,86                  7.359,62                 

3.1.5 C3604 SEINFRA 027.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TIJ. FURADO, C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRATADA m³ 9,33              403,41                509,99                4.758,22                 

3.1.6 C0843 SEINFRA 027.1 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 12,80            426,40                539,05                6.899,90                 

3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. 
m³ 26,77            22,40                  28,32                  758,08                    

3.2.2 C1399 SEINFRA 027.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X m² 14,64            95,91                  121,25                1.775,09                 

3.2.3 C0217 SEINFRA 027.1 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm kg 127,00          12,35                  15,61                  1.982,83                 

3.2.4 C0216 SEINFRA 027.1 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm kg 241,00          14,13                  17,86                  4.305,02                 

3.2.5 C0843 SEINFRA 027.1 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 4,88              426,40                539,05                2.630,59                 

Subtotal                39.422,04 

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.1.1 C1399 SEINFRA 027.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X m² 28,95            95,91                  121,25                3.510,17                 

4.1.2 C0217 SEINFRA 027.1 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm kg 244,00          12,35                  15,61                  3.809,54                 

4.1.3 C0216 SEINFRA 027.1 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm kg 547,00          14,13                  17,86                  9.771,14                 

4.1.4 C0843 SEINFRA 027.1 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 9,65              426,40                539,05                5.201,88                 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
Rua Juvenal Lamartine,200 - Centro CEP – 59.374-000

CGC-MF – 08.088.254/0001-15

Planilha Orçamentária de Custos

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

305,20 x 0,40 - 44,88

51,00 x 0,80

40,80 x 1,10

3,00 x 2,00

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

19,00 x 27,00 + 11,20 x 10,00

(22,65 x 2,00 + 20,85 x 2,00) x 5,00 + (4,95 + 5,85 + 3,30 x 3,00 + 3,75 + 5,40 + 12,10 + 7,15 + 3,70 x 4,00 + 8,85 + 3,40 x 5,00 + +5,05) x 0,20 x 0,20= 

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO
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4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.2.1 C1399 SEINFRA 027.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X m² 15,30            95,91                  121,25                1.855,12                 

4.2.2 C0217 SEINFRA 027.1 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm kg 269,00          12,35                  15,61                  4.199,86                 

4.2.3 C0216 SEINFRA 027.1 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm kg 813,00          14,13                  17,86                  14.522,74               

4.2.4 C0843 SEINFRA 027.1 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 5,10              426,40                539,05                2.749,18                 

4.2.5 C4416 SEINFRA 027.1 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m m² 70,45            111,19                140,57                9.902,90                 

4.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

4.3.1 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS m 103,80          27,52                  34,79                  3.611,28                 

Subtotal                59.133,81 

5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1 ELEMENTO VAZADO

5.1.1
101162

SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 

7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
m² 9,00              87,05                  110,05                990,44                    

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2.1 C0045 SEINFRA 027.1
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm  C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA, ESP=9 cm
m² 700,20          29,56                  37,37                  26.166,30               

5.2.2 C0075 SEINFRA 027.1 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8   ESP=5 cm m² 12,96            63,80                  80,66                  1.045,30                 

Subtotal                28.202,04 

6 ESQUADRIAS

6.1 PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO

6.1.1 C1987 SEINFRA 027.1
 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m, incluso dobradiças, 

batentes e fechadura
un 6,00              790,97                999,94                5.999,67                 

6.1.2 C1988 SEINFRA 027.1
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m; incluso dobradiças, 

batentes e fechadura
un 12,00            859,89                1.087,07             13.044,88               

6.1.3 C1967 SEINFRA 027.1 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA m² 5,94              525,28                664,06                3.944,51                 

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.2.1 C3650 SEINFRA 027.1 GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM m² 1,32              472,17                596,92                787,93                    

6.2.2 100705 SINAPI Tarjeta metálica circular tipo LIVRE/OCUPADO para porta em banheiro un 6,00              57,55                  72,75                  436,53                    

6.3 JANELAS DE ALUMÍNIO

6.3.1 C4513 SEINFRA 027.1
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU 

PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 25,00            244,51                309,11                7.727,74                 

6.3.2 C2671 SEINFRA 027.1 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO m² 25,00            178,88                226,14                5.653,50                 

6.4 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO

6.4.1 C1971 SEINFRA 027.1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO  2 FOLHAS (1.80X2.10)m  E=10mm CJ 2,00              3.683,62             4.656,83             9.313,66                 

Subtotal                46.908,42 

7 SISTEMAS DE COBERTURA

7.1 C2432 SEINFRA 027.1 TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 2.75% VÃO 16m m² 203,97          101,92                128,85                26.280,98               

(12,30 + 9,55) x 8,85 + 10,60

1,10 X1,20

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

(1,80 x9,15 + 2,10 x 5,65 + 6,55 x 2,25 + 2,50 x 5,70) =

6,00 UNID

1,90 x 1,50 x 2,00 + 2,00 x 0,60 x 3,00 + 2,00 x1,00 x 5,00 + 1,50 x 0,60 x 3,00 + 1,00 x 0,60 x 2,00 + 0,60 x 0,60 x 5,00 =

1,90 x 1,50 x 2,00 + 2,00 x 0,60 x 3,00 + 2,00 x1,00 x 5,00 + 1,50 x 0,60 x 3,00 + 1,00 x 0,60 x 2,00 + 0,60 x 0,60 x 5,00 =

2,00 unid

(22,65 x 2,00 + 20,85 x 2,00) x 5,00 + (4,95 + 5,85 + 3,30 x 3,00 + 3,75 + 5,40 + 12,10 + 7,15 + 3,70 x 4,00 + 8,85 + 3,40 x 5,00 + +5,05) x 3,00 = 

1,20 x 14,00 + 1,00 x 20,00 + 2,50 x 22,00 + 2,00 x 6,00

CONFORME QUADRO DE FERRO

CONFORME QUADRO DE FERRO

2,85 x 3,15

(1,20 X 4,00 + 0,30 X 2,00 + 0,45 X 4,00) X 1,80 

6,00 und

12,00 unid

0,60 x 1,65 X 6,00
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7.2 C1332 SEINFRA 027.1 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m m² 203,97          127,20                160,81                32.799,65               

7.3 C4460 SEINFRA 027.1 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 105,10          71,30                  90,14                  9.473,45                 

7.4 C4462 SEINFRA 027.1 TELHA CERÂMICA m² 105,10          63,38                  80,12                  8.421,14                 

7.5 C2249 SEINFRA 027.1 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm m 66,30            34,03                  43,02                  2.852,27                 

7.6 C0661 SEINFRA 027.1 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm m 16,15            72,94                  92,21                  1.489,20                 

7.7 C0773 SEINFRA 027.1 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO m² 103,80          71,45                  90,33                  9.375,95                 

Subtotal                90.692,64 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 C2841 SEINFRA 027.1 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE  CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm m² 70,45            35,83                  45,30                  3.191,12                 

8.2 C4021 SEINFRA 027.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ACABAMENTO C/ HEYDICRYL PLUS, COR BRANCA, CONSUMO 3,0 

KG/M2, REFORÇADA C/ TELA
m² 70,45            16,43                  20,77                  1.463,30                 

Subtotal                  4.654,42 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

9.1 87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L
m² 1.426,32       5,99                    7,57                    10.800,89               

9.2 87881 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. 
m² 70,45            4,47                    5,65                    398,11                    

9.3 87531 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
m² 393,87          22,97                  29,04                  11.437,46               

9.4 C2121 SEINFRA 027.1
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  ESP=5 mm 

P/PAREDE
m² 1.032,45       22,14                  27,99                  28.897,64               

9.5 C3034 SEINFRA 027.1
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, 

TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO
m² 70,45            36,22                  45,79                  3.225,86                 

9.6 C4442 SINAPI
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ 

PAREDE
m² 232,82          70,93                  89,67                  20.876,90               

9.7 87246 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM
m² 161,05          48,97                  61,91                  9.970,26                 

9.8 C3971 SINAPI
FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO 

ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
m² 277,38          24,32                  30,75                  8.528,14                 

Subtotal                94.135,26 

10 SISTEMAS DE PISOS

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1 87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO, 

ESPESSURA 3CM
m² 306,44          23,15                  29,27                  8.968,34                 

10.2 C2180 SEINFRA 027.1
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - 

ESP= 3cm
m² 306,44          21,11                  26,69                  8.178,04                 

10.3 87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM 
m² 284,80          101,61                128,46                36.584,09               

10.4
C2996 SEINFRA 027.1 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-

5/PEI-4 - P/ PISO (ANTIDERRAPANTE NA ÁREA EXTERNA) m² 21,64            71,57                  90,48                  1.957,96                 

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (284,80 + 21,64)

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (284,80 + 21,64)

700,20 X 2,00 + 12,96 X 2,00

(1,80 x9,15 + 2,10 x 5,65 + 6,55 x 2,25 + 2,50 x 5,70) =

(12,30 + 9,55) x 8,85 + 10,60

FIGURA IRREGULAR

FIGURA IRREGULAR

9,00 x 6,00 + 12,30

(1,80 x9,15 + 2,10 x 5,65 + 6,55 x 2,25 + 2,50 x 5,70) =

232,82 + 161,05

1.426,32 - 393,87

(1,80 x9,15 + 2,10 x 5,65 + 6,55 x 2,25 + 2,50 x 5,70) =

(54,30 + 11,60 X 2,00 + 10,80 + 13,60 + 15,10 + 17,30 + 13,80 + 18,20 ) 1,40 =

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA

(1,80 x9,15 + 2,10 x 5,65 + 6,55 x 2,25 + 2,50 x 5,70) =

(7,00 + 11,80 X 2,00 + 13,80) X 2,60 + 12,96 X 1,80 X 2,00

2,85 x 3,15 x 2,00

1,20 x 14 + 1,00 x 8,00 + 2,50 x 22,00 + 2,00 x 6,00 + 1,00 x 12,00 =

12,00 + 2,65 + 1,50 
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10.5 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
m² 30,84            87,59                  110,73                3.414,95                 

10.6 C2284 SEINFRA 027.1 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm m 19,00            78,83                  99,66                  1.893,48                 

Subtotal                60.996,86 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS

11.1 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS m² 1.265,27       2,05                    2,59                    3.279,09                 

11.2 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. m² 306,44          2,07                    2,62                    801,92                    

11.3 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.
m² 1.265,27       10,59                  13,39                  16.939,28               

11.4 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. m² 306,44          12,23                  15,46                  4.737,92                 

11.5 C2461 SEINFRA 027.1 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS m² 9,52              14,48                  18,31                  174,27                    

11.6 C1280 SEINFRA 027.1 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 65,52            15,73                  19,89                  1.302,92                 

11.7 C1207 SEINFRA 027.1 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA m² 430,65          15,08                  19,06                  8.209,97                 

11.8 C1208 SEINFRA 027.1 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA m² 822,43          4,85                    6,13                    5.042,60                 

11.9 C2542 SEINFRA 027.1 VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS (COBOGÓS) m² 18,00            16,07                  20,32                  365,68                    

Subtotal                40.853,65 

12 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

12.1.1 C1948 SEINFRA 027.1 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO pt 17,00            214,28                270,89                4.605,18                 

12.1.2 C1950 SEINFRA 027.1 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO un 20,00            193,21                244,26                4.885,12                 

12.1.3 C2159 SEINFRA 027.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") un 3,00              81,51                  103,04                309,13                    

12.1.4 C2168 SEINFRA 027.1 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4") un 4,00              131,32                166,01                664,06                    

12.1.5 C2171 SEINFRA 027.1 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2") un 2,00              74,06                  93,63                  187,25                    

12.1.6 C4823 SEINFRA 027.1 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM un 2,00              15,37                  19,43                  38,86                      

12.1.7 C3442 SEINFRA 027.1 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L un 3,00              439,13                555,15                1.665,44                 

12.1.8 C0601 SEINFRA 027.1 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA un 1,00              305,68                386,44                386,44                    

12.1.9 C3442 SEINFRA 027.1 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L un 3,00              439,13                555,15                1.665,44                 

12.1.10 C0605 SEINFRA 027.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM un 9,00              155,78                196,94                1.772,43                 

Subtotal                16.179,35 

13 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

13.1 C0350 SEINFRA 027.1 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO un 1,00              326,94                413,32                413,32                    

13.2 C2684 SEINFRA 027.1 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm un 1,00              220,61                278,90                278,90                    

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (284,80 + 21,64)

396,52 + 110,54

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (284,80 + 21,64)

3,40 x 2,80

(6,00 x 0,80 x 2,10 + 12,00 x 0,90 x 2,10) x 2,00

1,00   unid

 3,00  unid

396,52 + 110,54

1265,27 X 0,65

2,00 x 3,25 x 16,00

 20,00  unid

 4,00  unid

 2,00  unid

0,80 x 6,00 + 0,90 x 12,00 + 1,80 + 1,60

 17,00  unid

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (26,07 + 4,77)

(22,65 x 2,00 + 20,85 x 2,00) x 4,95

 3,00  unid

 1,00  unid

9,00   unid

 3,00  unid

 2,00  unid
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Obra:  Construção da Sede da Secretaria de Educação 
Data de preço: SINAPI JULHO/2021 com desoneração e SEINFRA 027.1 BDI = 26,42 %

Local: Carnaúba dos Dantas/RN

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
Rua Juvenal Lamartine,200 - Centro CEP – 59.374-000

CGC-MF – 08.088.254/0001-15

Planilha Orçamentária de Custos

13.3 C4821 SEINFRA 027.1 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS un 4,00              311,28                393,52                1.574,08                 

13.4 C3003 SEINFRA 027.1 LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA un 1,00              370,05                467,82                467,82                    

13.5 C0349 SEINFRA 027.1 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL un 4,00              524,38                662,92                2.651,68                 

13.3 C2505 SEINFRA 027.1 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL un 6,00              57,03                  72,10                  432,58                    

13.4 C2504 SEINFRA 027.1 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA un 4,00              110,71                139,96                559,84                    

13.5 C3513 SEINFRA 027.1 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO un 2,00              102,00                128,95                257,90                    

13.6 11703 SEINFRA 027.1 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA                            un 5,00              28,62                  36,18                  180,91                    

13.7 37401 SEINFRA 027.1 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          un 2,00              46,59                  58,90                  117,80                    

13.8 11757 SEINFRA 027.1 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO                     un 3,00              27,90                  35,27                  105,81                    

13.9 C0985 SEINFRA 027.1 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA un 2,00              330,38                417,67                835,33                    

13.10 C3441 SEINFRA 027.1 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L un 1,00              294,38                372,16                372,16                    

13.11 C2312 SEINFRA 027.1 TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA un 1,00              628,86                795,00                795,00                    

Subtotal                  9.043,13 

14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO

14.1 C1359 SEINFRA 027.1 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG un 3,00              657,94                831,77                2.495,30                 

14.2 C1357 SEINFRA 027.1 EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L un 1,00              225,97                285,67                285,67                    

14.3 C4649 SEINFRA 027.1 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR un 3,00              45,06                  56,96                  170,89                    

14.4 38774 SINAPI
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 

6 HORAS
un 3,00              22,33                  28,23                  84,69                      

Subtotal                  3.036,55 

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

15.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

15.1.1 C2068 SEINFRA 027.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
un 2,00              310,47                392,50                784,99                    

15.1.2 C2090 SEINFRA 027.1 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO un 1,00              1.352,03             1.709,24             1.709,24                 

15.1.3 C1092 SEINFRA 027.1 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A un 27,00            20,76                  26,24                  708,61                    

15.1.4 C1093 SEINFRA 027.1 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A un 8,00              20,76                  26,24                  209,96                    

15.1.5 C1119 SEINFRA 027.1 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A un 1,00              85,30                  107,84                107,84                    

15.1.6 C1125 SEINFRA 027.1 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A un 1,00              85,30                  107,84                107,84                    

15.1.7 C1130 SEINFRA 027.1 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A un 1,00              123,64                156,31                156,31                    

15.1.8 39459 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC       un 2,00              234,88                296,94                593,87                    

15.2 PONTOS ELÉTRICOS

1,00   unid

4,00   unid

1,00   unid

3,00   unid

8,00   unid

3,00   unid

1,00 unid

3,00 unid

6,00   unid

4,00   unid

2,00   unid

5,00   unid

2,00   unid

4,00   unid

  2,00 unid

  2,00 unid

 7,00  unid

5,00   unid

3,00 unid

2,00   unid

1,00   unid

3,00 unid

2,00   unid

  2,00 unid

 2,00  unid
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Obra:  Construção da Sede da Secretaria de Educação 
Data de preço: SINAPI JULHO/2021 com desoneração e SEINFRA 027.1 BDI = 26,42 %

Local: Carnaúba dos Dantas/RN

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$)  VALOR (R$) 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS
Rua Juvenal Lamartine,200 - Centro CEP – 59.374-000

CGC-MF – 08.088.254/0001-15

Planilha Orçamentária de Custos

15.2.1 93128 SINAPI

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA).

pt 58,00            114,20                144,37                8.373,56                 

15.2.2 C1949 SEINFRA 027.1 PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO pt 12,00            176,58                223,23                2.678,79                 

15.2.3 93141 SINAPI
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
pt 50,00            145,24                183,61                9.180,62                 

15.2.4 93144 SINAPI

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO.

pt 13,00            204,21                258,16                3.356,11                 

15.3 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

15.3.1 97583 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 

18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 46,00            48,97                  61,91                  2.847,76                 

15.3.2 C1669 SEINFRA 027.1 LUMINÁRIA PAREDE,TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA un 12,00            62,52                  79,04                  948,45                    

15.3.3 92001 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 13,00            25,82                  32,64                  424,34                    

Subtotal                32.188,29 

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GERAL

16.1 C4068 SEINFRA 027.1 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 3,76              326,93                413,30                1.554,03                 

16.2 C0924 SEINFRA 027.1 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX m 1,80              234,04                295,87                532,57                    

16.3 COMP 01 SINAPI DRENAGEM DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT M 13,00            79,90                  101,01                1.313,12                 

16.4 COMP 02 SINAPI FACHADA COM  REVESTIMENTO EM ACM E ESTRUTURA m² 11,27            450,00                568,89                6.411,39                 

16.5 C1620 SEINFRA 027.1 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM un 46,00            83,80                  105,94                4.873,24                 

Subtotal                14.684,35 

17 SERVIÇOS FINAIS

17.1 C1626 SEINFRA 027.1 LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS m² 393,87          2,39                    3,05                    1.202,10                 

17.2 C1627 SEINFRA 027.1 LIMPEZA DE VIDROS m² 25,00            9,33                    11,79                  294,87                    

17.3 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 306,44          1,34                    1,69                    519,12                    

17.4 10848 SINAPI PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                        un 1,00              368,38                470,42                470,42                    

Subtotal                  2.486,51 

Valor TOTAL com BDI 553.922,53             

Importa o presente orçamento a quantia de R$ 553.922,53 (Quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) .

Rosan Marçal de Araújo

CREA 2101873672

Engenheiro Civil

0,90 X 2,00

13,00 unid

46,00 unid

1,80 X 0,60 X 3,00 + 0,40 X 1 ,30

(4,00 + 4,35 ) 1,35

1,00 UNID

12,00 unid

232,82 + 161,05

1,90 x 1,50 x 2,00 + 2,00 x 0,60 x 3,00 + 2,00 x1,00 x 5,00 + 1,50 x 0,60 x 3,00 + 1,00 x 0,60 x 2,00 + 0,60 x 0,60 x 5,00 =

CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA (284,80 + 21,64)

46,0 unid

13,00 unid

46,00 + 12,00

12,00 unid

50,00 unid

  13,00 unid
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