REPl’JBI,_ICA FEDERATIVA DO BRASIL

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN B
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS
Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José

Carnauba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS
OBJETO
CONSTRUCAO DA PRACA DO ERMO
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
| BDI
TIPO DE OBRA
Construgao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagédo de vias urbanas

Itens Siglas % Adotado
Administragdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,50%
Risco R 0,70%
Despesas Financeiras DF 1,05%
Lucro L 7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 20,33%
BDI COM desoneragéo BDI DES 26,35%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BD| = (1+K1+K2)*(1+K3) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi
COM Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragédo Publica.

Observagdes:
CARNAUBA DOS DANTAS/RN terca-feira, 23 de novembro de 2021
Local Data

COdioid Soille B
~ RO, z/va/{tr \BL;MM)

Reésponsavel Técnico
Nome: GDIAEL SOUTO BARROS
CREA/CAU: 2109142884



REPUBI,_ICA FEDERATIVA DO BRASIL

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN B
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS
Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José

Carnauba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR ] MODALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS TOMADA DE PRECOS
OBJETO ENDEREGO
CONSTRUGAO DA PRAGA DO ERMO RUA PROF.2 MARIA ALICE, S/N, POVOADO
BASE DE PREGOS ) VALOR TOTAL
SINAPI 08-2021 | COM DESONERAGAO | BDI: 26,35% R$ 66.097,64
PO - PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA |
ITEM FONTE coDIGO DESCRIGAO UNID. QTD. PREGCO UNIT. PREGCO UNIT. BDI Y&I;OR L
CONSTRUGAO DA PRAGA DO ERMO 66.097,64
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.170,85
1.1 §$|1NFRA C4541 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER M2 3,00 348,79 440,70 1.322,10
SEINFRA P
1.2 27.1 C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA M 66,83 8,81 11,13 743,82
13 SINAPI 08530 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE UN 1,00 83.05 104,93 104,93
0,60 M.AF_05/2018
2 ALVENARIA E FUNDAGAO 27.220,92
21 SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 24,07 54,67 69,08 1.662,76
. - . —
29 SINAPI 102487 /(_.\)SI\(I)%ZI(E);? CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. M3 24,07 431,62 545,35 13.126,57
2.3 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 48,15 31,96 40,38 1.944,30
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X9CM (ESPESSURA
24 SINAPI 87493 19CM, TIJOLO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE |M2 84,76 68,99 87,17 7.388,53
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
25 SINAPI 87894 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 169,52 4,59 5.80 983,22
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
2.6 SINAPI 87792 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.  |M2 62,24 26,90 33,99 2.115,54
AF_06/2014
3 MOVIMENTO DE TERRA 951,96
ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
3.4 SINAPI 101136 TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 M3 45,57 10,46 13,22 602,44
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO,
3.2 SINAPI 96386 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 48,57 6.07 7.67 349,52
4 INSTALAGOES ELETRICAS 5.361,67
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
4.1 SINAPI 91872 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 14,00 12,84 16,22 227,08
4.2 SINAPI-I 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 28,00 39,50 49,91 1.397,48
4.3 SINAPI-I 39772 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM UN 2,00 61,76 78,03 156,06
POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM
4.4 SINAPI 100623 LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 1,00 2834,23 3.581,05 3.581,05
5 PISOS E REVESTIMENTO 20.532,37
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REPUBI,ICA FEDERATIVA DO BRASIL

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN B
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS
Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José

Carnauba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UNID. QTD. PREGO UNIT. PREGO UNIT. BDI :IRA;;OR TOTAL
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

5.1 SINAPI 94277 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGCAO M 66,83 34,39 43,45 2.903,76
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

5.2 SINAPI 87630 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. M2 196,96 28,20 35,63 7.017,68
AF_07/2021

SEINFRA PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E

5.3 271 C4624 ASSENTAMENTO) M2 2,10 112,90 142,65 299,57
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL

5.4 SINAPI 92397 DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 155,98 40,44 51,10 7.970,58
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20

55 SINAPI 93680 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 40,98 45,21 57,12 2.340,78

6 PINTURA E ACABAMENTO 1.414,72

6.1 SINAPI 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 62,24 2,01 2,54 158,09

6.2 SINAPI 88423 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA M2 62,24 15,98 20,19 1.256,63
COR. AF_06/2014

7 SERVICOS FINAIS 8.445,15

71 §$|1NFRA C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO UN 6,00 926,10 1.170,13 7.020,78

7.2 SINAPI-I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40CM X 60CM UN 1,00 678,38 857,13 857,13

7.3 SINAPI 99811 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 196,96 2,28 2,88 567,24
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PROPONENTE / TOMADOR

REPUBI,_ICA FEDERATIVA DO BRASIL
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN B
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS
Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José
Carnauba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS

OBJETO
CONSTRUCAO DA PRACA DO ERMO

MODALIDADE
TOMADA DE PRECOS

ENDERECO

RUA PROF.2 MARIA ALICE, S/N, POVOADO ERMO, ZONA R

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PLANEJADO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
EXECUTADO - - - - - -
|ITEM DESCRICAO VALOR (R$) % 12 PARCELA 1% 27 PARCELA 2% 32 PARCELA 3% 4° PARCELA 4% 5 PARCELA 5°% 62 PARCELA 6° %
CONSTRUGAO DA PRAGA DO ERMO 66.097,64
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.170,85 3,28 2.170,85 100,00 - - - - - - -
2 ALVENARIA E FUNDAGAO 27.220,92 41,18 27.220,92 100,00 - - - - - - -
3 MOVIMENTO DE TERRA 951,96 1,44 951,96 100,00 - - - - - - -
4 INSTALACOES ELETRICAS 5.361,67 8,11 5.361,67 100,00 - - - - - - -
5 PISOS E REVESTIMENTO 20.532,37 31,06 - - 20.532,37 100,00 - - - - -
6 PINTURA E ACABAMENTO 1.414,72 2,14 - g 1.414,72 100,00 - - - - -
7 SERVICOS FINAIS 8.445,15 12,78 - - 8.445,15 100,00 - - - - -
Total Parcial (R$) 35.705,40( 54,02% 30.392,24( 45,98% - - - - -
Total Acumulado (R$) 35.705,40( 54,02% 66.097,64 100,00% - - - - -
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

h MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN .
Lo SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS

Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José
Carnauba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA DOS DANTAS

OBJETO
CONSTRUGCAO DA PRACA DO ERMO

MEMORIA DE CALCULO - QUANTITATIVOS

ITEM [DESCRICAO [unl.  [Bm [ADT  [TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER M2 3,00
AREA DA PLACA [ COMP*ALT = 2,00*1,50 ] BMO1 3,00
1.2 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA M 66,83
SOMA DOS TRECHOS RETOS DO MEIO-FIO [ CP1+CP2+CP3+CP4 = 24,47+7,79+19,18+1,10 ] BMO1 52,54
TRECHO CURVO 01 [ (RAIO*ANG*P1)/180,00 = (4,27*93,59*3,14)/180,00 ] BMO1 6,97
TRECHO CURVO 02 [ (RAIO*ANG*P1)/180,00 = (2,63*77,26*3,14)/180,00 ] BMO1 3,54
TRECHO CURVO 03 [ (RAIO*ANG*P1)/180,00 = (2,48*87,49*3,14)/180,00 ] BMO1 3,78
1.3 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E ME UN 1,00
ARVORE A SER REMOVIDA [ VAL = 1,00 ] BMO1 1,00
2 ALVENARIA E FUNDAGAO
2.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 24,07
BLOCO DE FUNDAGAO SOB PAREDES (VIDE PROJETO) [ COMP*LARG*ALT = 80,26*0,60*0,50 | BMO1 24,07
2.2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMEI M3 24,07
BLOCO DE FUNDAGAO SOB PAREDES (VIDE PROJETO) [ COMP*LARG*ALT = 80,26*0,60*0,50 | BMO1 24,07
2.3 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 48,15
IMPERMEABILIZACAO DA SUPERFICIE DOS BLOCOS [ COMP*LARG = 80,26*0,60 ] BMO1 48,15
2.4 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X9CM (ESPE M2 84,76
AREA DE PAREDES (VIDE PROJETO) [ VAL = 84,76 ] BMO1 84,76
2.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE M2 169,52
DOBRO DA AREA DE PAREDES [ N*AREA = 2,00*84,76 | BMO1 169,52
2.6 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4( M2 62,24
AREA EXPOSTA DE PAREDES (VIDE PROJETO) [ VAL = 62,24 ] BMO1 62,24
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEG! M3 45,57
VOLUME DE ATERRO SOB PATIO [ (CP1*ALT1+CP2*ALT2)*DIST/2,0 = (2,58*0,49+0,49*2,04)*22,56/2,0 | BMO1 25,53
VOLUME DE ATERRO SOB CALCADA [ COMP*LARG*ALT = 66,83*1,50*0,20 | BMO1 20,04
3.2 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSI\ M3 45,57
VOLUME DE ATERRO SOB PATIO [ (CP1*ALT1+CP2*ALT2)*DIST/2,0 = (2,58*0,49+0,49*2,04)*22,56/2,0 ] BMO1 25,53
VOLUME DE ATERRO SOB CALCADA [ COMP*LARG*ALT = 66,83*1,50*0,20 | BMO1 20,04
4 INSTALACOES ELETRICAS
41 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 14,00
COMPRIMENTO DE LIGAGAO ENTRE OS POSTES [ VAL = 14,00] BMO1 14,00
4.2 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO ] 28,00
COMPRIMENTO DE LIGAGAO ENTRE OS POSTES (DOIS CABOS) [ N*COMP = 2,00*14,00 ] BMO1 28,00
4.3 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 11 UN 2,00
DUAS CAIXAS [N = 2,00 ] BMO1 2,00
4.4 POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SE UN 1,00
UM POSTE [N =1,00] BMO1 1,00
5 PISOS E REVESTIMENTO
5.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSO! M 66,83
VIDE ITEM 1.2 [ VAL = 66,83 ] BMO02 66,83
5.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIF M2 196,96
SOMA DAS AREAS DE PISO INTERTRAVADO [ AREA1+AREA2 = 155,98+40,98 | BMO02 196,96
5.3 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E A M2 2,10
AREA DAS DUAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE [ N*COMP*LARG = 2,00*4,20%0,25 ] BMO02 2,10
5.4 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 155,98
PISO CALGADA [ COMP*LARG = 61,78*1,50 ] BMO02 92,67
PISO PRACA (COR NATURAL) (MEDIDO EM PROJETO) [ VAL = 63,31 ] BMO02 63,31
5.5 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COL M2 40,98
PISO ESCADAS E ENTRE ESCADAS [ COMP*LARG = 10,56*1,20 ] BMO2 12,67
PISO PRAGA (COR VERMELHA) (MEDIDO EM PROJETO) [ VAL = 28,31 BMO02 28,31




REPl’JBI,_ICA FEDERATIVA DO BRASIL

MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN B
SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE PUBLICOS
Rua Anténio Candido de Medeiros S/N | Bairro Sao José

Carnauba dos Dantas/RN | Cep: 59374-000
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

ITEM |DESCRIGAO [unl. [Bm [ADT  [TOTAL

6 PINTURA E ACABAMENTO

6.1 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/201 M2 62,24
AREA EXPOSTA DE PAREDES (VIDE PROJETO) [ VAL = 62,24 ] BMO02 62,24

6.2 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 62,24
AREA EXPOSTA DE PAREDES (VIDE PROJETO) [ VAL = 62,24 ] BMO02 62,24
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